

# ДОГОВОР ПОДРЯДА № 149-02/2022

г. Смоленск

«22» июня 2022 год

Общество с ограниченной ответственностью «Корпорация инвестиционного развития Смоленской области», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Казакова Александр Александровича, действующего на основании устава, с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью «Городок», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Дербилов Михаила Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем совместно упоминаемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий договор (далее – «договор») о нижеследующем:

## 1. Предмет договора. Сроки выполнения работ

1.1. Подрядчик в соответствии с условиями договора обязуется выполнить монтажные и пусконаладочные работы системы пожарной автоматики в нежилых помещениях здания кинотеатр «Современник», расположенного по адресу: 214000, г. Смоленск, ул. Октябрьской Революции, д. 1 (далее – работы) в соответствии с техническим заданием (приложение № 1 к договору), а Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их стоимость в соответствии с условиями настоящего договора.

1.2. Необходимая для проведения работ документация предоставляется Заказчиком исключительно для целей настоящего договора.

1.3. Комплекс работ по настоящему договору состоит из выполнения мероприятий, указанных в смете (приложение № 2), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.4. Заключая настоящий Договор, Стороны исходят из того, что на момент заключения договора Сторон отсутствуют обстоятельства, вынуждающие совершить данную сделку на крайне невыгодных для сторон условиях, настоящий договор не нарушает права и законные интересы других лиц и не противоречит закону. Настоящий договор заключен Сторонами с соблюдением всех необходимых корпоративных процедур в установленном законодательством Российской Федерации и внутренними документами Сторон порядке.

## 2. Срок выполнения работ

2.1. Сроки выполнения работ:

- начало – не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента заключения договора;
- окончание – 30 календарных дней с момента подписания договора.

2.2. Ответственность за нарушение начального и конечного сроков выполнения работ несет Подрядчик. На момент подписания договора дата окончания работ является сроком для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ.

2.3. Если в процессе выполнения работ возникнет необходимость корректировки сроков выполнения работ, то такие изменения должны оформляться дополнительными соглашениями к настоящему договору по согласованию Сторон.

## 3. Цена договора и порядок расчетов

3.1. Стоимость работ по договору определяется в соответствии с приложением № 2 и составляет 1 198 026 (Один миллион сто девяносто восемь тысяч двадцать шесть) рублей 00 копеек, НДС не облагается в связи с применением УСН.

3.2. В цену договора входят стоимость работ и материалов, транспортные расходы, а также иные издержки Подрядчика, необходимые для полного исполнения последним своих обязательств по договору.

Цена Договора является окончательной и не подлежит изменению в течение всего срока действия Договора.

3.3. Оплата работ производится в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня подписания Сторонами акта о приёмке-сдаче выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) на основании счета Подрядчика на оплату.

3.4. Все платежи по договору осуществляются в российских рублях, путем перечисления безналичных денежных средств на расчетные счета Сторон, указанные в договоре.

3.5. Обязательства Заказчика по оплате цены договора считаются исполненными с даты списания соответствующих денежных средств с расчетного счета Заказчика.

#### **4. Права и обязанности Сторон**

4.1. Подрядчик обязуется:

4.1.1. иметь все необходимые свидетельства о допуске к работам или лицензию на право осуществления указанных видов работ, предусмотренных договором, а также осуществлять выполнение работ только силами квалифицированного персонала;

4.1.2. Выполнить работы на условиях, предусмотренных договором, в соответствии с требованиями действующих ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП, ПОТ ЭЭ, ППР, а также иного соответствующего законодательства Российской Федерации;

4.1.3. своими силами и за свой счет обеспечить транспортировку, приемку, разгрузку, складирование и сохранность поступающих на объект для выполнения работ материалов и оборудования.

4.1.4. нести ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее качество материалов, используемых для выполнения работ.

4.1.5. исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям договора и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;

4.1.6. своевременно предупредить Заказчика о необходимости выполнения дополнительных работ, не предусмотренных настоящим договором, но требуемых для надлежащего исполнения своих обязательств по договору.

4.1.7. незамедлительно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение работ при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих качеству результатов работ, а также иных обстоятельств, влияющих на увеличение сроков или стоимости работ;

4.1.8. нести ответственность за нарушения правил техники безопасности, охраны труда, противопожарной безопасности и правил внутреннего распорядка на объекте;

4.1.9. самостоятельно осуществлять уборку рабочих мест, вывоз отходов и строительного мусора, возникающих в результате выполнения работ;

4.1.10. в течение 7 (семи) календарных дней со дня окончания работ освободить территорию Заказчика от имущества Подрядчика;

4.1.11. своими силами, за свой счет и в сроки, установленные Заказчиком, устранить недостатки результатов работ, обнаруженные в процессе приемки работ, а также в течение гарантийного срока;

4.2. Подрядчик вправе:

4.2.1. самостоятельно определять способы выполнения работ;

4.2.2. требовать участия своего представителя при приемке работ Заказчиком;

4.3. Заказчик обязуется:

4.3.1. Принять работы, выполненные Подрядчиком с надлежащим качеством, и оплатить цену договора;

4.3.2. предоставить Подрядчику необходимую для выполнения работ документацию и информацию в порядке, установленном договором;

4.3.3. обеспечить Подрядчику условия, необходимые для надлежащего исполнения последним своих обязательств по договору.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. в любое время осуществлять контроль соблюдения сроков выполнения работ;

4.4.2. в любое время до сдачи ему результатов работ отказаться от договора, уплатив Подрядчику часть цены договора пропорционально стоимости работ, выполненных Подрядчиком до момента получения им извещения Заказчика об отказе от договора.

#### **5. Обеспечение работ материалами и оборудованием**

5.1. Подрядчик принимает на себя обязательства по обеспечению работ материалами и оборудованием, необходимыми для выполнения работ. Все используемые при выполнении работ

материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, паспорта и другие документы (при наличии) и соответствовать требованиям приложения № 1 к договору.

5.2. Риск случайной гибели или порчи материалов и оборудования до окончания работ несет Подрядчик.

## **6. Порядок сдачи-приемки работ**

6.1. По окончании работ Подрядчик направляет Заказчику по 2 (два) экземпляра подписанных своей стороны акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), а также счет на оплату цены договора.

6.2. Заказчик приступает к приемке выполненных работ в течение 3 (трех) рабочих дней после получения документов, указанных в пункте 6.1 договора.

6.3. Заказчик обязан подписать акт о приемке выполненных работ в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента представления его Подрядчиком либо в этот же срок направить Подрядчику письменный мотивированный отказ от приемки работ, содержащий перечень дефектов (недостатков) результатов работ и сроки их устранения.

6.4. Работы считаются оконченными (выполненными Подрядчиком) и принятыми Заказчиком с момента подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ, либо, в случае неполучения Подрядчиком в срок, установленный пунктом 6.3. договора, письменного отказа Заказчика от приемки работ.

6.5. При получении от Заказчика письменного мотивированного отказа от приемки работ Подрядчик обязан устранить дефекты результатов работ в срок, установленный Заказчиком. Приемка работ после устранения дефектов результатов работ осуществляется в порядке, установленном пунктами 6.1 -6.4 договора.

6.6. По окончании скрытых работ Подрядчик направляет Заказчику соответствующее письменное извещение и 2 (Два) экземпляра подписанных со своей стороны акта освидетельствования скрытых работ.

6.7. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу наличия дефектов результатов работ или причин их возникновения по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными дефектами.

## **7. Гарантии качества**

7.1. Гарантийный срок на результаты Работ и используемые материалы составляет 1 (один) год с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2).

7.2. Подрядчик несет ответственность за дефекты результатов работ, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа или его частой неправильной эксплуатации, ненадлежащего ремонта результатов работ, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

7.3. При обнаружении дефектов результатов работ в процессе их эксплуатации в период гарантийного срока, Заказчик обязан направить Подрядчику соответствующее письменное извещение.

7.4. Подрядчик в течение 3 (трех) календарных дней с момента получения указанного письменного извещения обязан прислать своего уполномоченного представителя для участия в составлении акта обнаруженных дефектов (далее – акт).

7.5. В случаях неявки представителя Подрядчика в указанный срок, отказе Подрядчика от составления или подписания акта Заказчик составляет акт в одностороннем порядке. Указанный акт направляется Подрядчику в течение 3 (трех) календарных дней по электронной почте, указанной в настоящем договоре.

7.6. После получения акта Подрядчик обязан незамедлительно:

- обеспечить Заказчика необходимыми техническими консультациями;
- выполнить все необходимые мероприятия по определению причины возникшего дефекта и представить Заказчику соответствующее заключение;
- своими силами и за свой счет устранить дефекты результатов работ, указанные в акте в срок, установленный Заказчиком.

Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

## **8. Ответственность Сторон**

8.1. В случае нарушения Подрядчиком срока окончания работ, Заказчик вправе потребовать Подрядчика уплаты неустойки (пени) в размере 0,01 % от стоимости работ за каждый день просрочки исполнения указанного обязательства.

8.2. В случае нарушения Подрядчиком сроков устранения дефектов результатов работ обнаруженных после приемки работ и/или обнаруженных в течение гарантийного срока, Заказчик имеет право потребовать от Подрядчика уплаты неустойки (пени) в размере 0,01 % от цены договора за каждый день просрочки исполнения соответствующего обязательства.

8.3. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты цены договора, Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки в размере 0,01 % от суммы задолженности за каждый день просрочки исполнения указанного обязательства.

8.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по договору.

8.5. Подрядчик несет всю полноту ответственности за нарушения правил техники безопасности охраны труда и противопожарной безопасности при выполнении работ на объекте.

8.6. За неисполнение или не надлежащее исполнение иных обязательств по договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

## **9. Разрешение споров**

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из договора или в связи с ним разрешаются в претензионном порядке.

9.2. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее и ответить по существу претензии не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты получения претензии.

9.3. Все споры и разногласия в претензионном порядке подлежат разрешению в Арбитражном суде Смоленской области в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## **10. Изменение и расторжение договора**

10.1. Любые изменения и дополнения к договору считаются действительными, если они совершены в письменном виде и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.

10.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по договору при условии оплаты Подрядчику фактически понесенных, документально подтвержденных им расходов.

## **11. Обстоятельства непреодолимой силы**

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших после вступления в силу договора. К таким обстоятельствам относятся: наводнение, землетрясение, ураган, взрыв, пожар, шторм, общественные беспорядки, военные действия, восстание.

11.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Сторона, ссылающаяся на действие обстоятельств непреодолимой силы, как на основание освобождения ее от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, обязана:

- немедленно в письменной форме известить о наступлении и о предполагаемом сроке действия обстоятельств непреодолимой силы другую Сторону и представить необходимые подтверждения;
- предпринять все необходимые действия для уменьшения последствий действия обстоятельств непреодолимой силы, устранения препятствий к выполнению обязательств и возобновления выполнения своих обязательств в полном объеме в соответствии с договором;
- уведомить другую Сторону о возобновлении выполнения своих обязательств согласно договору.

11.3. Отсутствие уведомления или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на основание, освобождающее ее от ответственности за неисполнение обязательств по договору.

11.4. При наличии обстоятельств непреодолимой силы сроки выполнения сторонами обязательств по договору отодвигаются соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы либо соразмерно времени, необходимого для устранения сторонами последствий действия таких обстоятельств непреодолимой силы. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются свыше 3 (трех) месяцев подряд, либо сроки, требующиеся для устранения Сторонами последствий действия таких обстоятельств непреодолимой силы, превышают 3 (три) месяца, то по инициативе любой из Сторон они подписывают соглашение о расторжении договора и производят взаиморасчеты.

## 12. Конфиденциальность

12.1. Любая информация, передаваемая Сторонами друг другу в период действия настоящего договора, является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

12.2. Стороны обязуются соблюдать режим конфиденциальности в отношении персональных данных работников друг друга, если персональные данные станут известны Сторонам в рамках исполнения настоящего договора.

12.3. Стороны гарантируют соблюдение режимов обработки, хранения и использования персональных данных работников Сторон в пределах, необходимых для исполнения настоящего договора.

## 13. Антикоррупционные условия (оговорки)

13.1. При исполнении договора Стороны, работники Сторон, посредники, действующие в интересах и/или по поручению Стороны настоящего договора, их аффилированные лица осуществляют действия, нарушающие требования антикоррупционного законодательства Российской Федерации, а также законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

13.2. При исполнении настоящего договора Стороны, работники Сторон, посредники, действующие в интересах и/или по поручению Стороны настоящего договора, их аффилированные лица не выплачивают, не дают согласия на выплату (прямо или косвенно) каких-либо денежных средств, предоставление ценностей любым лицам для оказания влияния на действия или решения указанных лиц.

13.3. Стороны настоящего договора отказываются от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и иными, не указанными в настоящем пункте способами, ставящими работника Стороны в определенную зависимость и направленными на возможность выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

## 14. Иные условия

14.1. В случае изменения реквизитов Сторона, у которой произошли изменения реквизитов, обязуется уведомить другую Сторону не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента изменения реквизитов. Риск наступления негативных последствий в результате неисполнения указанной обязанности несет Сторона, реквизиты которой изменились.

14.2. Все документы, оформляемые Сторонами в рамках исполнения обязательств по договору, должны быть подписаны уполномоченными лицами: лицами, имеющими право действовать от имени организации без доверенности в соответствии с учредительными документами, либо лицами, чьи полномочия подтверждаются доверенностью, совершенной в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

14.3. Все уведомления и иные сообщения, которые должны или могут направляться в соответствии с Договором, считаются направленными надлежащим образом, если они:

- доставлены заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении;
- доставлены курьером с распиской в получении;

– доставлены сообщением по электронной почте с подтверждением получения и обязательным последующим представлением их оригиналов любым из способов, указанных в абзацах 2, 3 настоящего пункта договора.

14.4. Все приложения к договору являются неотъемлемой частью договора.

14.5. В отношениях Сторон, не урегулированных договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

14.6. Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по (одному) экземпляру для каждой из Сторон.

14.7. Приложения к договору:

14.7.1. Приложение № 1 – Техническое задание на выполнение монтажных и пуско-наладочных работ системы пожарной автоматики кинотеатра «Современник»;

14.7.2. Приложение № 2 - Сметный расчёт на выполнение монтажных и пуско-наладочных работ системы пожарной автоматики кинотеатра «Современник»

## 15. Реквизиты и подписи Сторон Подписи Сторон:

### 15.1. Заказчик ИСПОЛНИТЕЛЬ

ООО «Корпорация инвестиционного развития Смоленской области»  
214014, Смоленская область, г. Смоленск,  
ул. Энгельса, д. 23  
ИНН 6732042360/ КПП 6732010001  
р/с 40702810459000002180  
СМОЛЕНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8609  
ПАО СБЕРБАНК  
к/с 30101810000000000632  
БИК 046614632

### 15.2. Исполнитель

ООО «Городок»  
214012, г. Смоленск, ул. Кашена, д. 1,  
офис 816  
ИНН 6729027989/КПП 672901001  
р/с 40702810501130000270  
АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва  
к/с 30101810200000000593  
БИК 044525593

Генеральный директор



/А. А. Казаков/

М.П.

Директор



/М.В. Дербилов/

М.П.

Приложение № 1  
к договору подря  
от 22.06.2022 № 149-02/20

СОГЛАСОВАНО  
От Подрядчика:



М. В. Дербилов

УТВЕРЖДАЮ  
От Заказчика:



А.А. Казаков

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение монтажных и пуско-наладочных работ системы пожарной автоматики кинотеатра  
«Современник»

1.	Наименование работ	Монтажные и пуско-наладочные работы системы пожарной автоматики в нежилых помещениях здания кинотеатра «Современник»
2.	Адрес объекта работ	г. Смоленск, ул. Октябрьской Революции, д. 15
3.	Заказчик	ООО «Корпорация инвестиционного развития Смоленской области»
4.	Подрядчик	Определяется по результатам закупки
5.	Основание для выполнения работ	Необходимость выполнения требований Правил противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», а проверки работоспособности автоматических установок дымоудаления, охранной, пожарной и пожарно-охранной сигнализации, систем пожаротушения, видеонаблюдения, управления контролем доступом.
6.	Перечень работ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- проведение предпроектного обследования объекта силами Подрядчика совместно с представителями Заказчика;</li> <li>- определение состава существующего оборудования, подлежащего выводу из эксплуатации и демонтажу;</li> <li>- разработка проектной документации (далее ПД) систем;</li> <li>- проверка на соответствие требованиям разработанной ПД на соответствие требований нормативных документов;</li> <li>- разработка рабочей документации (далее РД) на основании ПД;</li> <li>- монтажные и пуско-наладочные работы системы пожарной автоматики в нежилых помещениях (включая разработку проектной документации),</li> <li>- разработка и изготовление планов эвакуации – 8 шт.</li> </ul>
7.	Требования к выполнению работ	<p>Требования к выполнению работы, работы следует проводить в соответствии с:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- разработанным проектом;</li> <li>- ФЗ №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;</li> <li>- СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;</li> <li>- ПУЭ (7-е издание) «Правила устройства электроустановок»;</li> <li>- Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей;</li> <li>- СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.</li> </ul>

		<p>Требования пожарной безопасности»;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- СП 6.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»;</li> <li>- РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приёмки работ»;</li> <li>- СП 48.13330.2011 «Организация строительства»;</li> <li>- СНиП-12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;</li> <li>- СНиП-12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. «Строительное производство»;</li> <li>- Правилами по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов;</li> <li>- СанПиН 2.2.3.1384-03. «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ»;</li> <li>- другими действующими нормами и правилами.</li> </ul> <p>Организация - Подрядчик должна иметь допуск СРО на проведение работ либо лицензию на осуществление деятельности:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- по монтажу системы пожарной сигнализации и её элементов, проведение пусконаладочных работ;</li> <li>- по монтажу системы оповещения и эвакуации при пожаре и её элементов, проведение пусконаладочных работ.</li> </ul> <p>При проведении работ всё оборудование, техника и мебель должна быть укрыта защитной плёнкой.</p>
8.	Результаты работ	Смонтированные и готовые к эксплуатации установки пожарной автоматики, отвечающие требованиям технического задания, проекта, требованиям законодательства и нормативной документации.
9.	Срок выполнения работ	Начало выполнения работ – определяется по результатам конкурса, но не позднее 1 рабочего дня с момента заключения договора, окончание работ – определяется по результатам конкурса, но не позднее 30 дней с момента подписания договора.
10.	Гарантийные обязательства	Гарантийный срок на результаты работ – не менее 1 года с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.
11.	Предельная (максимальная) цена	1 198 026 (Один миллион сто девяносто восемь тысяч двадцать шесть) рублей 00 копеек, НДС не облагается в связи с применением УСН.
12.	Порядок оплаты	Оплата выполненных работ производится на основании счета в срок не позднее 15 календарных дней со дня подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).



**Смета**  
**Объект: нежилые помещения здания кинотеатра «Современник», расположенные по адресу**  
**Смоленская область, г. Смоленск, ул. Октябрьской Революции, д. 15**

**Основное оборудование**

№	Обозначение	Наименование и техническая характеристика оборудования	Ед. изм.	Стоимость ед./ (руб.)	Кол -во	Стоимость (руб.)
1	C2000-КДЛ-2И исп.01	Контроллер линии связи	шт.	6040,00	2	12080,00
2	C2000M исп.02	Пульт контроля и управления	шт.	13650,00	1	13650,00
3	C2000-БКИ	Блок индикации	шт.	8668,00	3	26004,00
4	ИПР 513-3АМ	Извещатель пожарный ручной	шт.	1152,00	22	25344,00
5	ДИП-34А-03	Извещатель пожарный дымовой	шт.	1635,00	70	114450,00
6	C2000-ИП-03	Извещатель пожарный тепловой адресный	шт.	1504,00	2	3008,00
7	C2000-ИПДЛ исп.100	Извещатель пожарный линейный адресный	шт.	22400,00	7	156800,00
8	C2000-КС	Пульт контроля и управления	шт.	5634,00	2	11268,00
9	УК-ВК/02	Устройство коммутационное	шт.	1638,00	2	3276,00
10	Delta DT 1218	Аккумулятор 12В	шт.	3817,00	5	19085,00
11	РИП-12 исп. 17	Источник бесперебойного питания	шт.	11804,00	1	11804,00
12	C2000-СП1	Блок сигнально-пусковой	шт.	3603,00	4	14412,00
13	ОПР-С120.1	Оповещатель пожарный речевой	шт.	2801,00	20	56020,00
14	Рупор-300	Блок речевого оповещения	шт.	50962,00	1	50962,00
15	Бокс-12 исп.01	Бокс для аккумуляторов	шт.	4761,00	1	4761,00
16	C2000-КПБ	Блок контрольно-пусковой	шт.	5476,00	1	5476,00
17	Рупор-300-МК	Модуль контроля линий адресный	шт.	1879,00	4	7516,00
18	БРИЗ исп.03	Блок разветвительно-изолирующий	шт.	769,00	10	7690,00
19	БРИЗ	Блок разветвительно-изолирующий	шт.	769,00	22	16918,00
20	ТОПАЗ "ВЫХОД" 12	Оповещатель световой (табло)	шт.	378,00	19	7182,00

**ИТОГО по оборудованию:**

**567706,00**

**Материалы и дополнительное оборудование**

№	Обозначение	Наименование и техническая характеристика оборудования	Ед. изм.	Стоимость ед./ (руб.)	Кол-во	Стоимость (руб.)
1	КПСнг(A)-FRHF 1x2x1,0	Провод монтажный	м.	49,50	2000	99000,00
2	КПСнг(A)-FRHF 2x2x1,0	Провод монтажный	м.	90,60	400	36240,00
3	Короб 20x10	Кабель канал	м.	31,50	60	1890,00
4	Короб 25x16	Кабель канал	м.	42,50	60	2550,00
5	Гофра ф20	Труба гофрированная ПВХ	м.	19,50	300	5850,00
6	ВВГ-Пнг(A)FRLS 3x1.5	Провод монтажный	м.	163,00	10	1630,00
7	ВА47-29 1P 10A 4,5кА х-ка С ИЭК	Автоматический выключатель	шт.	184,00	1	184,00
8	КМПн 2/2	Бокс	м.	176,00	1	176,00
9	Комплект монтажный		шт.	4800,00	1	4800,00

**ИТОГО по дополнительным материалам:****152320,00****Проектирование**

№	Обозначение	Наименование	Ед. изм.	Стоимость ед./ (руб.)	Кол-во	Стоимость (руб.)
1	Проектирование	Пожарная сигнализация	шт.	52000,00	1	52000,00
2	Изготовление	План эвакуации	шт.	2000,00	8	16000,00

**ИТОГО проектирование:****68000,00****Монтажные и пусконаладочные работы:**

1	<b>ИТОГО по оборудованию:</b>	<b>406800,00</b>
2	<b>ИТОГО по дополнительным материалам:</b>	<b>567706,00</b>
3	<b>ИТОГО по проектированию:</b>	<b>152320,00</b>
4	<b>ИТОГО монтажные и пусконаладочные работы:</b>	<b>68000,00</b>
5	<b>Транспортные расходы:</b>	<b>406800,00</b>
		<b>3200,00</b>

**1198026,0****ИТОГО:****0****СОГЛАСОВАНО:****Подрядчик**Директор  
ООО «Городок»

М.П.

/Дербилов М.В./

**Заказчик**Генеральный директор  
ООО «Корпорация инвестиционного  
развития Смоленской области»

М.П.

/Казаков А.А./

Куль Ю.В. Кошаров